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Τ.Π.1. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση χυτοσιδηρών καλυμ-
μάτων φρεατίων. 

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Ειδικώτερα για τα καλύμματα των φρεατίων θα 
είναι από ελατό χυτοσίδηρο σύμφωνα με το πρότυπο EN124 και κατηγορίας D400. 

Η τομή θραύσεως πρέπει να παρουσιάζει επιφάνεια φαιά και μάζα συμπαγή και ομοιόμορφη 
που να αποτελείται από λεπτούς κόκκους. Δεν πρέπει να παρουσιάζει ρωγμές, φυσαλίδες ή 
άλλα ελαττώματα. 

Ο χυτοσίδηρος πρέπει να είναι ανθεκτικός αλλά και αρκετά μαλακός ώστε να είναι εύκολη η 
διάτρηση, η κοπή και η κατεργασία του με λίμα, τρυπάνι κ.λ.π. 

Η σκληρότητά του δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 210 μονάδες Brinell. 

Το υλικό κατά την έγχυση πρέπει να γεμίζει πλήρως τα καλούπια, ώστε η επιφάνεια των τε-
μαχίων να είναι τελείως ομαλή χωρίς φυσαλίδες, ρωγμές, σκουριές, αρμούς τήξεως και δια-
κοπής της εργασίας, κ.λ.π. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτή-
των που τυχόν εμφανιστούν με ξένη ύλη. 

Η παραπάνω ποιότητα του χυτοσιδήρου θα διαπιστώνεται με τις δοκιμές που καθορίζονται 
στη συνέχεια. Για κάθε είδος δοκιμής θα λαμβάνονται τουλάχιστον 3 δοκίμια ανά χύτευση. 

Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώτερος από την εκά-
στοτε οριζόμενη ελάχιστη τιμή, συγχρόνως όμως το αποτέλεσμα κάθε μεμονωμένης δοκιμής 
δεν θα δίνει τιμή μικρότερη από 10% της ελάχιστης οριζόμενης. 

Με τους παραπάνω όρους, και εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι της παρούσας, θα 
περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα της χύτευσης. 

Σε αντίθετη περίπτωση όλα τα προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς 
άλλη εξέταση. 

3. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σχέδια (όψεις 
και τομές) σε κλίμακα τουλάχιστον 1:5 κάθε είδους ειδικού τεμαχίου που πρόκειται να χρησι-
μοποιηθεί με αναφορά σε “αποδεκτά” πρότυπα ή καταλόγους διεθνώς αναγνωρισμένων ερ-
γοστασίων ή τεχνικές προδιαγραφές πρόσφατων (τελευταίας 5ετίας) δημοπρασιών του Υ-
πουργείου Εσωτερικών, της ΕΥΔΑΠ, ΟΥΘ ή άλλων ανάλογων εταιρειών κοινής ωφέλειας, τόσο 
για τον χυτοσίδηρο (που πάντως κατ’ ελάχιστο πρέπει να έχει τις ιδιότητες που καθορίζονται 
στην παρούσα Τ.Π.) όσο και για έτοιμα χυτοσιδηρά τεμάχια, ώστε αυτά να έχουν την απαι-
τούμενη αντοχή. Η παραγγελία θα δοθεί μόνο μετά την έγκριση αυτών. 

Ειδικότερα καθορίζεται ότι : 

➢ Τα καλύμματα των φρεατίων θα πρέπει να αντέχουν σε φορτία 60t υπολογιζόμενου και 
το συντελεστή κρούσης κατηφορίας D400. 
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➢ Τα καλύμματα φρεατίων θα εδράζονται επί χυτοσιδηρών πλαισίων. 

➢ Το ελάχιστο άνοιγμα των φρεατίων θα είναι 60cm 

➢ Οι βαθμίδες θα έχουν πάτημα μήκους τουλάχιστον 25 cm, θα προεξέχουν τουλάχιστον 
κατά 15 εκ. και θα αγκυρώνονται μέσα στο σκυρόδεμα των φρεατίων τουλάχιστον κατά 
30 cm. Το βάρος κάθε βαθμίδας θα είναι τουλάχιστον 4 Kg. 

Μόνο μετά την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας επιτρέπεται στον Εργολάβο να προχω-
ρήσει στην προμήθεια των χυτοσιδηρών τεμαχίων. 

4. ΣΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ 

Σε κάθε τεμάχιο και σε όψη που δεν θα εντοιχιστεί, θα έχουν γραφτεί με στοιχεία σε έξαρση 
και μέσα σε υποδοχή τέτοια, ώστε η πάνω επιφάνεια των στοιχείων να είναι στο ίδιο επίπεδο 
με την πάνω επιφάνεια του τεμαχίου, τα εξής : 

➢ Το σήμα ή το όνομα του εργοστασίου κατασκευής. 

➢ Το έτος και ο μήνας που έγινε η χύτευση. 

5. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Οι διαστάσεις των τεμαχίων θα είναι ακριβώς αυτές που καθορίζονται στα σχέδια που θα 
έχουν υποβληθεί. Ως περιθώρια αντοχής ορίζονται για το βάρος ±8% 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής των χυτοσιδηρών τεμαχίων από 
επιτροπή που ορίζει, παρουσία του αντιπροσώπου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει προς 
τούτο να παρέχει τα απαραίτητα μέσα, ως και κάθε πληροφορία και ευκολία για εξέταση και 
έλεγχο της παρτίδας που παραδίδεται. 

Για προσωρινή και τμηματική παραλαβή, θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των τυ-
χόν εργαστηριακών δοκιμών επί των δοκιμίων της αντίστοιχης χύτευσης, τα δε παραδιδόμενα 
τεμάχια θα εξετάζονται μακροσκοπικά. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την παράδοση ολόκληρης της προμήθειας και το νωρί-
τερο τρεις μήνες μετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι δυνατό κατά το διάστημα 
αυτό, να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη κρυφών ελαττωμάτων. 

Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας παρτίδας των ειδών της προκειμένης προμήθειας, ο Ανά-
δοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί μέσα σε ένα μήνα στην αντικατάσταση αυτών. Εάν η 
προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να αγοράσει αντίστοιχο 
αριθμό και είδος χυτοσιδηρών τεμαχίων σε βάρος του Αναδόχου. 

7. ΕΔΡΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΝ 

Οι επιφάνειες έδρασης των καλυμμάτων και των σχαρών πάνω στα πλαίσιά τους θα είναι 
απολύτως επίπεδες, σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε όλη την επιφάνειά τους και να μην 
ταλαντεύεται το κάλυμμα ή η εσχάρα. 

Κάθε ελαττωματικό ως προς την έδραση τεμάχιο απορρίπτεται. 

8. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου για τα χυτοσιδηρά τεμάχια περιλαμβάνονται δαπάνες για 
όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη 
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και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης, 
εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης χυτοσιδηρών τεμαχίων. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : 

➢ την προμήθεια, φθορά και μεταφορά επί τόπου των χυτοσιδηρών τεμαχίων, 

➢ την τοποθέτησή των με όποια εργασία και μικροϋλικά απαιτούνται. 

9. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιμέτρηση των χυτοσιδηρών τεμαχίων θα γίνεται για κάθε κατηγορία χυτοσιδηρών τεμα-
χίων, για τον πραγματικό αριθμό χιλιόγραμμων χυτοσιδηρών τεμαχίων που τοποθετήθηκαν 
ικανοποιητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών 
και σχεδίων της μελέτης. 

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον κατά τα ανωτέρω επιμετρούμενο αριθμό χιλιόγραμμων 
χυτοσιδηρών τεμαχίων επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος του τιμολογίου για κάθε κατηγορία 
χυτοσιδηρών τεμαχίων. 
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Τ.Π.2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΡΟΧΥΤΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην αποξήλωση των πρόχυτων κρασπέδων (πε-
ζοδρόμων, νησίδων, πεζοδρομίων, κ.λ.π.) και του σκυροδέματος εγκιβωτισμού των, διαστά-
σεων για την διέλευση προμονωμένων αγωγών τηλεθέρμανσης. 

2. ΕΡΓΑΣΙΑ 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις εντολές της Επίβλεψης 
είναι : 

• Διαγράμμιση της διάστασης της τομής του τμήματος που θα αποξηλωθεί. 

• Εργασία κοπής στο απαιτούμενο βάθος για τη δυνατότητα αποξήλωσης του καθορι-
σμένου από τα σχέδια της μελέτης τμήματος χωρίς τον κίνδυνο αποξήλωσης των πα-
ρειών. 

• Αποξήλωση τμήματος ίσου με το πλάτος του σκάμματος, όπως προδιαγράφεται στα 
σχέδια της μελέτης με αντιστήριξη των παρειών ώστε να αποφευχθεί η κατακρι-
μνησή τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η επιμέτρηση και πληρωμή θα γίνει σε μέτρα μήκους αποξηλωμένου κρασπεδόρειθρου με 
την αντίστοιχη τιμή του Τιμολογίου.  Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που προα-
ναφέρονται καθώς και οι εργασίες συσσώρευσης, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των α-
χρήστων προιόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Διευκρινίζεται ότι αποξήλωση επιφανείας 
πέραν της καθορισμένης από τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια δεν επιμετράται ούτε 
πληρώνεται. 
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Τ.Π.3. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην αποξήλωση των πλακών και του υποστρώμα-
τος του πεζοδρομίου διαστάσεων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια. 

2. ΕΡΓΑΣΙΑ 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις εντολές της επίβλεψης 
είναι : 

• Διαγράμμιση επί του πεζοδρομίου της διάστασης της τομής του τμήματος που θα 
αποξηλωθεί. 

• Εργασία κοπής στο απαιτούμενο βάθος για τη δυνατότητα αποξήλωσης του καθορι-
σμένου από τα σχέδια της μελέτης τμήματος χωρίς τον κίνδυνο αποξήλωσης των πα-
ρειών. Η αποξήλωση δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν σκυρόδεμα εδράσεως πλακών. 

• Αποξήλωση τμήματος ίσου με το πλάτος του σκάμματος, όπως προδιαγράφεται στα 
σχέδια της μελέτης με αντιστήριξη των παρειών ώστε να αποφευχθεί η κατακρή-
μνισή τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η επιμέτρηση και πληρωμή θα γίνει ανά τετραγωνικό μέτρο αποξηλωμένης επιφάνειας πε-
ζοδρομίου με την αντίστοιχη τιμή του Τιμολογίου. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργα-
σίες που προαναφέρονται. Διευκρινίζεται ότι αποξήλωση επιφανείας πέραν της καθορισμέ-
νης από τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια δεν επιμετράται ούτε πληρώνεται. 

 

 

 



ΕΡΓΟ: «KATAΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Νο7 ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Γ’ 
ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ» 

 

2018.07-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ            ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 07.2018           Δ.Ε.ΤΗ.Π.                                               Σελίδα 8 / 16 

Τ.Π.4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΚΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ  

1. ANTIKEIMENO  
Πεδίο εφαρμογής 
Επιλαµβάνεται των θεµάτων, που αφορούν τις δυσχέρειες εκσκαφών, λόγω συνάντησης α-
γωγών ΟΚΩ και την πρόσθετη αποζηµίωση, που καταβάλλεται στον Ανάδοχο, λόγω των δυ-
σχερειών αυτών.  
Έχει εφαρµογή σε όλες τις κατηγορίες έργων , τόσο εντός αστικών, όσο και εντός περιαστικών 
ή υπεραστικών περιοχών.  
Η εκτέλεση των εκσκαφών και επιχώσεων ή επανεπιχώσεων ορυγµάτων καλύπτεται από τις 
αντίστοιχες Τ.Π.  
Ορισμοί 
Η παρούσα προδιαγραφή έχει εφαρµογή σε όλους τους συναντώµενους κατά τη διενέργεια 
των εκσκαφών αγωγούς Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαµέτρου και 
είδους περιβλήµατος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και µε οποια-
δήποτε κατεύθυνση, καθώς και τους συναντώµενους αρδευτικούς αύλακες, υπόγειους ή υ-
πέργειους, µε ή χωρίς επένδυση).  
Τα δίκτυα των ΟΚΩ χαρακτηρίζονται ως εξής:  

• «Γνωστοί αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που έχουν εντοπιστεί κατά τη φάση της µελέτης ή 
πριν την έναρξη των εκσκαφών.  

• «Άγνωστοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που συναντώνται κατά τη φάση των εκσκαφών των 
οποίων η ύπαρξη δεν ήταν γνωστή εκ των προτέρων.  

• «Μετατοπιζόµενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που µεταφέρονται σε άλλη θέση, εκτός εκ-
σκαφής, µόνιµα ή προσωρινά.  

• «Μη µετατοπιζόµενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που διατηρούνται στην θέση τους κατά 
τη διάρκεια των εκσκαφών και διακρίνονται σε :  

- «Αγωγούς σε λειτουργία», που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια των 
εκσκαφών .  

- «Αγωγούς υπό αναστολή λειτουργίας», που παραµένουν µεν στη θέση τους, αλλά κατά 
τη φάση εκτέλεσης των εργασιών δε θα βρίσκονται σε λειτουργία.  

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ  
Τα εκσκαπτόµενα εδαφικά υλικά θα κατατάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τ.Π. Δια-
χείριση προϊόντων εκσκαφών - αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων.  

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Προκαταρκτικές εργασίες 
Πριν την έναρξη των εργασιών, και για κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις ακό-
λουθες εργασίες :  

• Θα έρχεται σε επαφή µε τους ΟΚΩ, τις δηµοτικές ή άλλες αρµόδιες Αρχές για να 
ενηµερωθεί για τα στοιχεία που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης 
των εργασιών.  

• Θα εξακριβώσει τη φύση των συναντωµένων αγωγών και θα τους αποτυπώνει στις 
πινακίδες οριζιντιογραφίας του έργου, σηµειώνοντας και την υψοµετρική τους 
στάθµη.  

• Θα εξακριβώσει εάν το δίκτυο ευρίσκεται σε λειτουργία.  
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• Θα ανιχνεύει την ζώνη στην οποία προβλέπεται η εκτέλεση των εκσκαφών µε ανι-
χνευτές υπογείων δικτύων (ανιχνευτές µετάλλων, ανιχνευτές πεδίων, ραντάρ υπε-
δάφους κλπ σύγχρονο εξοπλισµό).  

• Θα προτείνει στην Υπηρεσία µε οικονοµοτεχνικά κριτήρια, για κάθε «άγνωστο α-
γωγό» τη διατήρηση ή τη µετατόπιση του  

• Θα αξιολογεί την προβλεπόµενη από την µελέτη λύση αντιµετώπισης των «γνωστών 
αγωγών» σε συσχετισµό µε τη διαπιστωθείσα επί τόπου κατάσταση, π.χ. ανεύρεση 
τυχόν νέων εµποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη στη µελέτη, διαφορετική υψοµε-
τρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.) και θα ενηµερώνει σχετικώς την Υπηρεσία .  

Υπάρχοντα παλιά δίκτυα, κυρίως ύδρευσης και αποχέτευσης, ενδεχοµένως δεν 
συµπεριλαµβάνονται στις σχετικές πινακίδες, οπότε απαιτείται επιπλέον έρευνα για τον 
εντοπισµός τους.  
Η απόφαση για την αντιµετώπιση «αγνώστων αγωγών» ή «γνωστών αγωγών» (στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης από τον Ανάδοχο της λύσης της µελέτης σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα 
κατάσταση) θα λαµβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο Οργανισµό και την Υπη-
ρεσία .  
Το εάν οι αγωγοί που συναντώνται θα παραµείνουν σε λειτουργία, κατά κανόνα 
αποφασίζεται από τον αρµόδιο Οργανισµό.  
Μπορεί κατά συνέπεια να αποφασιστεί η παραµονή του αγωγού στην θέση που συναντάται, 
µε ή χωρίς προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του όσο διαρκούν οι εκσκαφές ή και όλο το 
έργο, µε οικονοµοτεχνικά στοιχεία και µε γνώµονα την λειτουργία του ευρύτερου δικτύου.  
Μπορεί ακόµα να αποφασισθεί η µετατόπιση του δικτύου σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφών 
µόνιµα ή προσωρινά.  
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραµµα εργασιών του προς τον 
αρµόδιο Οργανισµό.  
Σε περιπτώσεις δικτύων εκτός λειτουργίας που δεν προβλέπεται να επαναχρησιµοποιηθούν 
(πράγµα που θα βεβαιώνει ο αρµόδιος φορέας), η εκσκαφή συνεχίζεται χωρίς λήψη µέτρων 
προστασίας του δικτύου.  
Εργασίες στην περιοχή μετατοπιζόμενων αγωγών 
Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίζουν πριν από 
την έναρξη λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - ανακατασκευασµένου αγωγού, εκτός εάν 
µε προσωρινά έργα καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργίας του δικτύου.  
Σε περιπτώσεις αχρηστευοµένων δικτύων τα πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης, τη-
λεφωνικά), και σωλήνες (υδροδότησης, µεταφοράς υγρών καυσίµων και αερίου), εάν απαι-
τηθεί από τον αρµόδιο  ΟΚΩ θα περισυλλέγεται µε προσοχή από τον Ανάδοχο και θα παρα-
δίδονται στις αποθήκες του οικείου  ΟΚΩ .  
Εργασίες στην περιοχή μη μετατοπιζόμενων αγωγών, «Εν λειτουργία» ή αγωγών σε προ-
σωρινή αναστολή λειτουργίας 

•  Οι εκσκαφές στην περιοχή διέλευσης αγωγών  ΟΚΩ, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους 
αγωγούς, σε λειτουργία θα γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή, µε ή χωρίς χρήση µηχανι-
κού εξοπλισµού.  

•  Οι αποκαλυπτόµενοι ή υπακαπτόµενοι οχετοί, θα υποστηρίζονται ή θα αντιστηρίζο-
νται µεταλλικά κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, τόσο κατά την 
διάρκεια της εκσκαφής όσο και µελλοντικά, µετά την επαναπλήρωση του ορύγµατος .  

 Σε περίπτωση που απαιτείται ειδική υποστήλωση ή αντιστήριξη θα συντάσσεται 



ΕΡΓΟ: «KATAΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Νο7 ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Γ’ 
ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ» 

 

2018.07-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ            ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 07.2018           Δ.Ε.ΤΗ.Π.                                               Σελίδα 10 / 16 

σχετική µελέτη η οποία θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση. Οι απαιτούµε-
νες εργασίες, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη θα επιµετρώνται ιδιαιτέρως προς 
πληρωµή.  

•  Η επανεπίχωση και προστασία του αγωγού θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην Μελέτη και την Τ.Π. «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων δι-
κτύων».  

•  Εάν απαιτηθεί πλευρική µετάθεση εύκαµπτων σωλήνων, οι εργασίες θα εκτελούνται 
µε την µεγαλύτερη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ζηµιά επί των αγωγών αυτών.  

• Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για τη λήψη των σχετικών αδειών, εάν λόγοι ασφαλείας, 
υπαγορεύουν την διακοπή λειτουργίας ορισµένων αγωγών (π .χ. αγωγών ΕΗ,κτλ), κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών .  

4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  
Ισχύουν τα περί ποιοτικών ελέγχων, που αναφέρονται στις Τ.Π.:  

• «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων δικτύων »  

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Επισήμανση κινδύνων  
Η εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών σε ζώνες διέλευσης υπογείων δικτύων προσαυξάνει 
τους συνήθεις κινδύνους των εκσκαφών για το εργαζόµενο προσωπικό.  
Η ανεύρεση υπογείων δικτύων κατά την εκτέλεση των εκσκαφών σηµαίνει ότι εκτελούνται 
κατ’ αρχήν σε χαλαρά εδάφη (έχει προηγηθεί εκσκαφή /επανεπίχωση κατά το παρελθόν).  
Η εκτέλεση εργασιών κοντά σε υπόγεια καλώδια υπό τάση ή αγωγούς αερίου πόλεως συνε-
πάγεται σοβαρότατες επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήµατος (ηλεκτροπληξία, αναθυµιάσεις, 
έκρηξη).  
Η εκτέλεση εργασιών στην περιοχή δικτύων υπό πίεση µπορεί να οδηγήσει σε ταχύτατη ά-
νοδο της στάθµης του νερού εντός του ορύγµατος.  
Η πρόκληση ζηµιών σε δίκτυο ακαθάρτων έχει δυσµενείς περιβαλλοντικές επιτπώσεις.  
Η πρόκληση ζηµιών σε υπόγεια τηλεφωνικά καλώδια, δεν έχει µεν άµεσες επιπτώσεις στο 
προσωπικό, αλλά απαιτεί σηµαντικές εργασίες αποκατάστασης της σύνδεσης (επανάπλεξη 
καλωδίων, τοποθέτηση µούφας από ειδικευµένο προσωπικό), υψηλού κόστους .  
Μέτρα προστασίας 
Πριν από την εκτέλεση των εργασιών, θα µελετώνται λεπτοµερώς τα σχέδια των ΟΚΩ, θα 
διενεργούνται ερευνητικές τοµές και θα σαρώνεται η ζώνη του προβλεπόµενου ορύγµατος 
µε ηλεκτρονικούς ανιχνευτές υπεδάφους .  
Επισηµαίνεται ότι ο εξοπλισµός αυτός µε τις τεχνικές εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί είναι 
σήµερα υψηλής αξιοπιστίας και προσιτός. Ο Κύριος του Έργου µπορεί κατά συνέπεια να α-
παιτήσει την σάρωση του υπεδάφους πριν από την έναρξη των εργασιών.  
Η εκτέλεση των εργασιών µε µηχανικά µέσα θα εκτελείται υποχρεωτικά µε καθοδήγηση του 
χειριστή από έµπειρο χωµατουργό εργαζόµενο εντός του ορύγµατος. Απαγορεύεται η εκτέ-
λεση εργασιών χωρίς την καθοδήγηση του χειριστή του µηχανήµατος .  
Οι εργασίες θα εκτελούνται υπό την διαρκή επίβλεψη έµπειρου εργοδηγού, ο οποίος θα πα-
ρακολουθεί συνεχώς τις παρειές του ορύγµατος, το αποκαλυφθέν δίκτυο και τα µέτρα ασφα-
λείας (ΜΑΠ προσωπικού, αντιστηρίξεις κτλ.).  
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Στο όρυγµα θα διατάσσονται ασφαλείς κλίµακες ανόδου καθόδου του εργαζόµενου προσω-
πικού.  
Επί τόπου του έργου θα υπάρχει επαρκές απόθεµα υλικών υποστήλωσης (καδρόνια, χαλύ-
βδινα προφίλ, ιµάντες ανάρτησης, µεταλλικοί πάσσαλοι κλπ .) για την άµεση λήψη πρόσθε-
των µέτρων υποστήλωσης/αντιστήριξης των δικτύων.  
Το εργαζόµενο προσωπικό θα χρησιµοποιεί υποχρεωτικά τα προβλεπόµενα για τις εργασίες 
χανδάκων µέσα ατοµικής προστασίας :  

• Κράνος  

• Προστατευτικά υποδήµατα  

• Γάντια  

Στην του ορύγµατος θα διατηρείται καθαρή λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 0,50m εκατέρωθεν, 
επί της οποίας δεν θα αποτίθενται προϊόντα εκσκαφών.  
Το ανοικτό όρυγµα θα περιφράσσεται και κατά τις δυο λωρίδες.  
Θα τηρούνται αυστηρά τα λοιπά µέτρα ασφαλείας /προστασίας που προβλέπονται από το 
εγκεκριµένο Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας του έργου (ΣΑΥ ).  

6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  
Επιμέτρηση 
Οι εκσκαφές στην περίπτωση συνάντησης αγωγών, επιµετρώνται προς πληρωµή και πληρώ-
νονται τόσο µε το αντίστοιχο περί εκσκαφών άρθρο του Τιµολογίου, όσο και µε το αντίστοιχο 
περί προσαύξησης τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προ-
σθέτων δυσχεριών από διερχόμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. άρθρο του Τιµολογίου.  
Η πρόσθετη αποζηµίωση δεν έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις εναέριων αγωγών  ΟΞΩ (π.χ. 
γραµµών ΕΗ), ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσχέρειες που µπορεί να προξενούν στην εκτέλεση 
των εργασιών.  
Η επιµέτρηση θα συνοδεύεται από οριζοντιογραφία της ζώνης εκτέλεσης των εκσκαφών υπό 
κλίµακα 1:1500 στην οποία θα απεικονίζονται τα απαιτηθέντα δίκτυα και από χαρακτηριστι-
κές διατοµές, στις οποίες θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά των αγωγών που συναντώνται 
(διάµετρος, υλικό κατασκευής, αρµόδιος οργανισµός) και θα απεικονίζεται η αναλογούσα 
ζώνη δυσχερειών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα (µε αναγραφή του εµβαδού 
που αντιστοιχεί στην διατοµή).  
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Τ.Π.5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΩΝ  

1. ANTIKEIMENO  
Τα προκύπτοντα προϊόντα εκσκαφών από την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών κάθε 
κατηγορίας έργων εντάσσονται, ως προς την διαχείριση αυτών, στις ακόλουθες κατηγορίες :  

α. Ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφών  

Πρόκειται για τα προϊόντα εκσκαφών , των οποίων οι ιδιότητες, διαβάθµιση και 
λοιπά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά τα καθιστούν ακατάλληλα για την εκτέλεση επι-
χώσεων οποιασδήποτε φύσεως .  

Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται τα ιλυώδη, οργανικά, φυτικά, αργιλικά 
και λοιπά υψηλής πλαστικότητας εδαφικά υλικά.  

β. Υλικά κατάλληλα προς αξιοποίηση  

Συµπεριλαµβάνονται γαιώδη υλικά µε δείκτη πλαστικότητας (PI) µικρότερο του 10 
και πάσης φύσεως βραχώδη υλικά.  

Τα βραχώδη υλικά, εφόσον προέρχονται από υγιή πετρώµατα µπορούν να αξιοποι-
ηθούν για την παραγωγή θραυστών υλικών (κυρίως σε έργα οδοποιίας). Στην κα-
τηγορία αυτή εντάσσονται και οι ποσότητες επιφανειακής στρώσης εδάφους (φυ-
τική γη) που απαιτούνται για την επένδυση των πρανών των επιχωµάτων ή/και την 
πλήρωση νησίδων και ερεισµάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου.  

γ. Πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών  

Είναι το σύνολο των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και οι ποσότητες των κα-
ταλλήλων που δεν µπάρουν να αξιοποιηθούν σε άλλες κατασκευές του έργου. Οι 
ποσότητες αυτές των προϊόντων αποµακρύνονται από το έργο και αποτίθενται 
στους εκάστοτε εγκεκριµένους χώρους απόθεσης .  

Αποθεσιοθάλαµοι ή χώροι απόθεσης είναι οι θέσεις στις οποίες αποτίθενται τα προς αποµά-
κρυνση εκ του έργου προϊόντα εκσκαφών (πλεονάζοντα και ακατάλληλα).  
Αντικείµενο της παρούσας Τ.Π. είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων και όρων διαχείρισης των 
προϊόντων εκσκαφών των έργων .  
Περιλαµβάνονται τα εξής επιµέρους αντικείµενα :  

i. Διαλογή προϊόντων εκσκαφών  

ii. Προσωρινή απόθεση αξιοποιηµένων/απαιτουµένων προϊόντων εκσκαφών  

iii. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφών στους αποθεσιοθαλάµους  

Επισηµαίνεται ότι η ύπαρξη πλεονασµατικού ισοζυγίου χωµατισµών σε ένα έργο (εκσκαφές 
περισσότερες από τις επιχώσεις) δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην ότι το σύνολο των αναγκών 
σε υλικά επίχωσης µπορεί να καλυφθεί από τα προϊόντα εκσκαφών (µπορεί το ποσοστό ακα-
τάλληλων να είναι υψηλό). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και η εκµετάλλευση δανειοθα-
λάµων .  

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ  
Η καταλληλότητα των προϊόντων εκσκαφών για την κατασκευή επιχωµάτων θα διαπιστώνε-
ται µε εργαστηριακούς ελέγχους (κοκκοµετρική διαβάθµιση, όρια Atterleg), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην Τ.Π. περί κατασκευής επιχωµάτων. Βραχώδη προϊόντα που προορίζονται 
για την επί τόπου παραγωγή θραυστών υλικών για τις ανάγκες του έργου θα ελέγχονται 
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εργαστηριακά ως προς την υγεία του πετρώµατος και τον δείκτη Los Angeles, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στις Τ.Π. περί αδρανών υλικών (οδοστρωσίας, σκυροδεµάτων κλπ) 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Διαλογή προϊόντων εκσκαφών 
Τα προϊόντα εκσκαφών, µετά την αφαίρεση των επιφανειακών στρώσεων φυτικής γης θα ε-
πιλέγονται σύµφωνα µε τα εδαφολογικά και φυσικά τους χαρακτηριστικά και θα µετακινού-
νται:  

α.  Προς τις θέσεις κατασκευής επιχωµάτων, εφόσον είναι κατάλληλα, µε απλή προώ-
θηση ή µε φόρτωση επί αυτοκινήτου.  

β.  Προς τις θέσεις οριστικής απόθεσης, εφόσον είναι πλεονάζοντα ή ακατάλληλα .  

γ.  Προς τις θέσεις προσωρινής απόθεσης, εφόσον προβλέπεται η ενσωµάτωσή τους 
στο έργο, αλλά κατά την περίοδο της εκσκαφής οι θέσεις ενσωµάτωσης είτε δεν 
έχουν προετοιµασθεί είτε δεν είναι προσπελάσιµος (λόγω π.χ. εκτέλεσης εργασιών 
κατασκευής τεχνικού µεταξύ θέσης εκσκαφής και θέσης επίχωσης).  

Στην περίπτωση αυτή θα επιµετράται τόσο το συνολικό µεταφορικό έργο (θέση εκσκαφής-
θέση προσωρινής απόθεσης-θέση ενσωµάτωσης), όσο και η επαναφόρτωση επί αυτοκινήτου 
στην θέση προσωρινής απόθεσης.  
Επισηµαίνεται εν προκειµένω ότι όταν από τις εκσκαφές του έργου προκύπτει πλεόνασµα 
καταλλήλων προϊόντων εκσκαφών δεν θα αναγνωρίζεται και δεν θα επιµετράται προς πλη-
ρωµή η προµήθεια υλικών από δανειοθάλαµο, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιλέξει την 
απ’ ευθείας µεταφορά της στον αποθεσιοθάλαµο (αντί να τον αποθέσει προσωρινά).  
Εάν µέρος των προϊόντων εκσκαφών απαιτεί πρόσθετη επεξεργασία για την ενσωµάτωση στο 
έργο (π.χ. κοσκίνισµα προϊόντων εκσκαφών για την επανεπίχωση χάνδακος, εµπλουτισµός µε 
αµµοχαλικώδη δάνεια για την εξασφάλιση µίγµατος µειωµένης πλαστικότητας, οι εργασίες 
θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη και θα επιµετρώνται ιδιαίτερα 
προς πληρωµή.  
Προσωρινή απόθεση προϊόντων  
Οι χώροι προσωρινής απόθεσης καταλλήλων προϊόντων εκσκαφών για µετέπειτα χρήση στο 
έργο θα ευρίσκονται είτε εντός του εύρους κατάληψης του έργου ή σε λοιπές προβλεπόµενες 
από την Μελέτη θέσεις, οι οποίες θα διατίθενται στον Ανάδοχο από τον κύριο του έργου, ή 
θα εξευρίσκονται µε µέριµνα του Αναδόχου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά 
τεύχη του έργου.  
Ο Ανάδοχος έχει την δυνατότητα αξιοποίησης των προϊόντων εκβραχισµού για την παραγωγή 
µέρους ή/και του συνόλου των θραυστών υλικών ή υλικών λιθορριπών που απαιτούνται για 
την κατασκευή του έργου, υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου 2 της παρούσας. Εάν η αξιο-
ποίηση τα ων βραχωδών προϊόντων εκσκαφών έχει ως αποτέλεσµα την ανάγκη απόληψης 
προσθέτων υλικών δανειοθαλάµων για την κατασκευή των επιχωµάτων, θα εφαρµόζονται τα 
προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου για την επιµέτρηση 
και πληρωµή των σχετικών εργασιών.  
Οι χώροι προσωρινής απόθεσης θα αποκαθίστανται πλήρως στην πρότερα τους κατάσταση 
µετά την επαναφόρτωση και προώθηση των υλικών προς ενσωµάτωση.  
Εάν οι χώροι προσωρινής απόθεσης ευρίσκονται εντός του εύρους κατάληψης του έργου για 
την αποκατάστασή τους ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόµενα στους περιβαλλοντι-
κούς όρους του έργου.  
Οριστική απόθεση προϊόντων 
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Η οριστική απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται στους προβλεπόµε-
νους από την µελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου αποθεσιοθαλάµους.  
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη για την επιλογή και εκµετάλλευση των α-
ποθεσιοθαλάµων ισχύουν τα ακολουθα:  
Οι θέσεις δεν θα πρέπει να είναι ορατές από οικισµούς, χώρους αρχιαολογικού ενδιαφέρο-
ντος, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τουριστικές ζώνες.  
Η εναπόθεση των υλικών δεν θα πρέπει να δηµιουργεί κηλίµατα στην φυσική απορροή των 
υδάτων.  
Τα πρανή θα διαµορφώνονται µε ήπιες κλίσεις για την αποφυγή προβληµάτων ευσταθείας 
(συνιστώνται κλίσεις ηπιότερες από 3(οριζ.) προς 2 (κατακ .).  
Εν γένει απαγορεύεται η απόθεση υλικών σε περιοχές χαρακτηριζόµενες ως δασικές σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Ν 993/79.  
Δεν θα επιλέγονται θέσεις σε ασταθείς γεωλογικούς σχηµατισµούς (ζώνες κορηµάτων, περιο-
χές χαλαρών σχηµατισµών κλπ.) και εν γένει εδάφη που παρουσιάζουν δυνητικές ολισθήσεις.  
Η απόρριψη των προϊόντων θα γίνεται κατά ζώνες µε ελαφρά συµπύκνωση (αρκεί η διέλευση 
του µηχανήµατος διάστρωσης).  
Θα λαµβάνονται µέτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης του αποθεσιοθαλάµου µε φυτεύ-
σεις (βελτίωση εκτοξιµότητας στο φυσικό περιβάλλον).  
Η φυσική επαναβλάστηση αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση και µπορεί να υποβοηθηθεί µε 
την διάστρωση φυτικής γης στην τελική επιφάνεια των αποτιθεµένων προϊόντων εκσκαφών.  
Εάν οι χώροι απόθεσης προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς όρους ή στην µελέτη του έρ-
γου, αλλά δεν έχει εξασφαλισθεί η απαιτούµενη αδειοδότηση για την αξιοποίησή τους (α-
παλλοτρίωση εντάσεων, πρόβλεψη αποζηµίωσης ιδιοκτητών κτλ.), ή εάν δεν προβλέπονται 
καθόλου τέτοιοι χώροι στα συµβατικά τεύχη του έργου, η Υπηρεσία θα αντιµετωπίζει κατά 
προτεραιότητα τα θέµατα αυτά, µετά από σχετική εισήγηση του Αναδόχου.  
Εφιστάται η προσοχή στην απόθεση βραχωδών προϊόντων, προϊόντων αποξηλώσεων σκυρο-
δεµάτων ή/και προϊόντων αποξηλώσεων ασφαλτικών ταπήτων.  
Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να επικαλύπτονται µε γαιώδεις στρώσεις πάχους τουλάχιστον 
0,50m για να εξασφαλίζονται συνθήκες επαναβλάστησης (φυσικής ή τεχνητής στους χώρους 
απόθεσης).  

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  
Τα προβλεπόµενα προς ενσωµάτωση προϊόντα εκσκαφών για την κατασκευή επιχωµάτων, 
λιθορριπών, εξυγιαντικών στρώσεων κλπ. θα ελέγχονται εργαστηριακώς σύµφωνα µε τα κα-
θοριζόµενα στις οικείες Τ.Π..  
Η Υπηρεσία θα ελέγχει επίσης τους περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν τις αποθέσεις των 
προϊόντων εκσκαφών (προσωρινές και οριστικές ) καθώς και την συµµόρφωση του Αναδόχου 
µε τους ελάχιστους όρους και απαιτήσεις διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφών της παρού-
σας Τ.Π. 

5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Εργασιακοί κίνδυνοι – λήπτεα μέτρα για τον προορισμό τους 
Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση-µεταφορά -διάστρωση) αποτελεί εργασία υψη-
λού βαθµού εκµηχάνισης.  
Η πιθανότητα ατυχηµάτων κατά την λειτουργία των χωµατουργικών µηχανηµάτων και την 
διακίνηση των χωµατουργικών αυτοκινήτων είναι µη αµελητέα.  
Επισηµαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:  

• Αδυναµία των χειριστών να επισηµάνουν από την θέση οδήγησης άτοµα κινούµενα  
στην περιοχή ελιγµών του οχήµατος (νεκρές ζώνες).  
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• Αδυναµία των χειριστών/οδηγών βαρέως εξοπλισµού να ακούσουν προειδοποιητικές 
φωνές ή ήχους ανακοίνωσης επικινδύνων καταστάσεων.  

• Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήµατα πέδησης.  

• Φθαρµένα ελαστικά (η φθορά επιτείνεται από το συνήθως κακής/µέτριας ποιότητας 
οδόστρωµα των εργοταξιακών οδών).  

• Υπερφόρτωση αυτοκινήτων.  

• Ελλιπής σήµανση εργοταξιακών χώρων.  

• Ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας για τα δεδόµενα των εργοταξιακών οδών.  

• Πληµελλής συντήρηση του εξοπλισµού.  

• Σφάλµατα ή αδεξιότητα οδηγών/χειριστών.  

• Ανατροπή κατά την εκφόρτωση σε θέσεις πλησίον φυσικών ή τεχνητών πρανών.  

Στα ληπτέα µέτρα περιλαµβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:  

• Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των µηχανηµάτων και εργοταξιακών φορτηγών  

• προειδοποιητικής πινακίδας που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να µην πλη-
σιάζει πριν τον χώρο ελιγµών εξοπλισµού σε λειτουργία.  

• Τοποθέτηση σε όλα τα µηχανήµατα και οχήµατα διάταξης ακουστικών σηµάτων που 
θα ενεργοποιείται κατά την οπισθοπορεία.  

• Υποχρέωση των οδηγών/χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισµό όταν δεν λει-
τουργεί: εφαρµογή χειροφρένου, καταβιβασµός των κουβάδων εκσκαφέων και φορ-
τωτών στο έδαφος, απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεποµένου αυτοκινήτου µε υ-
περυψωµένη την καρότσα κ.ο.κ.  

• Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυ-
σικών πρανών ή/και τοποθέτηση προστατευτικών µέσων (π.χ. κορµών δένδρων ).  

• Εφαρµογή εργοταξιακής σήµανσης για την κίνηση των χωµατουργικών σχηµάτων 
στους χώρους του εργοταξίου και κατά µήκος των εργοταξιακών οδών.  

• Συντήρηση των εργοταξιακών οδών ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα 
για την ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αµµο-
χαλκοστρώσεις).  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται µε κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόµενα στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τις διατάξεις του Π 305/96 περί ελαχίστων µέτρων 
ασφάλειας στα εργοτάξια.  
Ο εξοπλισµός πάσης φύσεως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρείται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισµός του θα γίνεται µόνον από 
προσωπικό που κατέχει την απαραίτητη, κατά νόµο, άδεια/δίπλωµα.  
Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος 
Η εναπόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται µε γνώµονα την ελαχιστο-
ποίηση των περιβαλλοντικών επιτπώσεων στους χώρους απόθεσης. Πέραν των γενικών απαι-
τήσεων για τους αποθεσιοθαλάµους που αναφέρονται στο εδάφιο 3.3 της παρούσας Τ.Π. ε-
πισηµαίνονται τα ακόλουθα :  
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Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε άλλη θέση 
πλην εκείνων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, τα λοιπά συµβατικά στοι-
χεία του έργου ή/και τις εντολές της Υπηρεσία.  
Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη µέριµνα για την αποφυγή κατακρήµνισης προϊόντων εκσκαφών 
που διενεργούνται σε ζώνες εντόνων εγκαρσίων κλίσεων.  
Θα λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή µεταφοράς ιλύος µε τους τροχούς των φορτηγών  
αυτοκινήτων από τις θέσεις φόρτωσης στο οδικό δίκτυο σύνδεσης µε τους αποθεσιοθαλά-
µους.  
Τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούνται έµφορτα διαµέσου οικισµών ή περιαστικών ή α-
στικών  
ζωνών θα είναι εφοδιασµένα υποχρεωτικά µε κάλυµµα της καρότσας (απαιτείται και από τις 
διατάξεις του Κ.Ο.Κ).  
Θα λαµβάνεται πρότυπα για την αποφυγή ζηµιών από την διέλευση βαρέων εµφόρτων οχη-
µάτων στις οδούς προσπέλασης προς τους αποθεσιοθαλάµους, καθώς και µέτρα επανόρθω-
σης τέτοιων ζηµιών (εάν προκύψουν).  

 

 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 07/12/2018 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ – ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ.Ε. 
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