
Σελίδα 1 από 4 
 

                      

  

 

                  

     ΔΕΤΗΠ/ΤΜΕ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣΗΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΤΗΠ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.871,23 € 

                      

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης - άρθρο 125 του N4412/2016) 

                      

 



Σελίδα 2 από 4 
 

                      

 

                      

  

 

                  

    ΔΕΤΗΠ/ΤΜΕ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣΗΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΤΗΠ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.871,23 € 

                      

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης - άρθρο 125 του N4412/2016) 

 

 

 



Σελίδα 3 από 4 
 

    

 

 

                  

   

                      
Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

                      

Περιγραφή 

Προσφερόμενη έκπτωση 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) 

Ολογράφως Αριθμητικώς 

Έκπτωση στο σύνολο δαπανών 
εργασιών κατά τη μελέτη 

  

 

  
.............................................................................................. 

 

Ο Προσφέρων 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 

 



Σελίδα 4 από 4 
 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας) 

Περιγραφή 

Δαπάνη κατά τον 
Προϋπολογισμό 

Μελέτης 
(Ευρώ) 

Προσφερόμενη έκπτωση σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις 

εκατό (%) 

Δαπάνη μετά 
την έκπτωση 

(Ευρώ) 

Άθροισμα δαπανών 
εργασιών κατά τη μελέτη 42.646,45 

  

Άθροισμα δαπανών εργασιών 
κατά τη μελέτη Σσ= 42.646,45 

Κατά την 
προσφορά x Σπ= 

 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18,00% x Σσ= 7.676,36 18,00% x Σπ= 
 

Συνολική Δαπάνη Έργου 
κατά τη μελέτη ΣΣ= 50.322,81 

Κατά την 
προσφορά ΣΔΕ= 

 

Απρόβλεπτα 15,00% x ΣΣ = 7.548,42 15,00% x ΣΔΕ= 
 

Σύνολο Σ1 = 57.871,23 Π1 = 
 

Πρόβλεψη αναθεώρησης Αν = 0,00 (1-Εμ) x (Αν) = 
 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη 
(χωρίς ΦΠΑ) Σ2 = 57.871,23 

Κατά την 
προσφορά Π2 = 

 

 

   

 
Ο Προσφέρων 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 

                      

               

   Ημερομηνία σύνταξης 27/08/2019                      Ημερομηνία θεώρησης 27/08/2019 

         Ο Συντάξας               Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  

                     Μελετών και Επίβλεψης 

 

 

      Λευκόπουλος Ηλίας               Πετρίδης Νικόλαος 

    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός              Μηχανολόγος Μηχανικός MSc 
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