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Άρθρο 1 Εφαρμοστέες προδιαγραφές 

1.1. Υποχρεωτική εφαρμογή της ΤΣΥ 

1.1.1. Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 
σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών ο 
Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 

1.1.2. Η παρούσα ΤΣΥ έχει προκύψει κατ’ εφαρμογή της Εγκυκλίου 26 / Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./356/4-10-
2012 με θέμα «Δημοσίευση Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» καθώς και της Εγκυ-
κλίου 17 / Αρ. Πρωτ. ΔKΠ/οικ./1322/7-9-2016 με θέμα «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πε-
νήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)».  

Ως εκ τούτου, η παρούσα ΤΣΥ ουσιαστικά αποτελείται από έναν Πίνακα που περιλαμβάνει τις ΕΤΕΠ 
οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου έργου (Πίνακας Α-
ντιστοίχισης άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ). Οι ΕΤΕΠ αυτές παρατίθενται ως αντιστοιχούσες στις 
εργασίες που έχουν προϋπολογιστεί για την εκτέλεση του έργου.  

1.1.3. Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική Νομοθε-
σία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα 
κατάθεσης των προσφορών, δι’ ειδικής επιστολής. 

Στην αντίθετη περίπτωση : 

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με τον ΚτΕ στην 
εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται 
οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο 
επιχειρηματικό κίνδυνο. 

1.2. Συμπληρωματικές Προδιαγραφές 

1.2.1. Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κ.λπ.) που δεν 
καλύπτονται από : 

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημο-
πράτησης, 

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ, 

θα εφαρμόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευ-
ρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης» (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των 
οργανισμών αυτών. 

1.2.2. Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται : 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρι-
σμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρ-
μογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλ-
ληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων 
για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους 
εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρι-
σμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 
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γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροτα-
ξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων 
(Υ.Δ.Ε.) καθ’ ό μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της 
παρούσας ΤΣΥ. 

δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Ορ-
γανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 
Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

ε. Συμπληρωματικά τέλος με τα παραπάνω θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές που περιλαμβάνο-
νται στο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Προμονωμένων Αγωγών» και στο «Τεύχος Τεχνι-
κών Προδιαγραφών Υδραυλικών» της παρούσας μελέτης του έργου.    

1.3. Υποχρεώσεις διαγωνιζομένων και Αναδόχου 

Εφίσταται η προσοχή στους παρακάτω όρους : 

1.3.1. Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια σε 
κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή 
της συναφούς μελέτης. 

1.3.2. Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς και ο Ανάδοχος, με μόνη την υποβολή της προσφοράς του, ανα-
γνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του 
Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή 
των. 

1.4. Δαπάνες Αναδόχου 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή αναφερομέ-
νων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχε-
τική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δρα-
στηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του 
αντιθέτου. 
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Άρθρο 2 Εφαρμοστέες ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ 

Παρατίθενται στην συνέχεια στον παρακάτω πίνακα οι εφαρμοστέες ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ του έργου. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

    

ΕΡΓΟ : Κατασκευή αγωγού τηλεθέρμανσης για την 
διασύνδεση του Υποσταθμού Περιοχής Νο7 με 
το 
δίκτυο διανομής Γ' Φάσης της Τηλεθέρμανσης 
Πτολεμαΐδας 
 

             

             

Αρ. Μελέτης : 07.2018 

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 
      

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) 
  

         

Εγκύκλιος Ημερομηνία Αρ. Πρωτ. ΑΔΑ Θέμα 

26 04-12-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356 Β4Τ81-70Θ Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 
Έργα 

30 18-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508 ΒΛΛ01-62Ψ Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 

22 24-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658 ΩΜΞ21-27Κ Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων. 

26 11-12-2014 ΔΚΠ/οικ/154 667Ζ1-ΚΦ7 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλι-
κώδες διαβαθμισμένο υλικό 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 

17 07-09-2016 ΔΚΠ/οικ./1322 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Άρθρου 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 
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ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώ-
δες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με 
την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδή-
ποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

08-01-03-01 
   

ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 2 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώ-
δες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με 
την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδή-
ποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,01 έως 6,00m 

08-01-03-01 
   

ΝΑΥΔΡ 3.12 3 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δι-
κτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 
 

    

ΝΑΥΔΡ 3.16 4 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 02-05-00-00 
   

ΝΑΥΔΡ 4.01.01 5 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατα-
σκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, 
με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυ-
λική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία 
κλπ) 
 

15-02-01-01 
   

ΝΑΥΔΡ 4.04 6 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 
    

ΝΑΥΔΡ 4.05 7 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός Αρ. 
Τιμ. Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΥΔΡ 4.09.02 8 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές 
στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 
 

    

ΝΑΥΔΡ 4.10 9 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλα-
τείας 
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 
 

08-06-08-03 * Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 
υπογείων δικτύων 
 

08-06-08-03 

ΝΑΥΔΡ 4.11 10 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 
 

    

ΝΑΥΔΡ 4.13 11 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
    

ΝΑΥΔΡ 5.05.02 12 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχω-
σης άνω των 50 cm 
 

08-01-03-02 * Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 08-01-03-02 

ΝΑΥΔΡ 5.03 13 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαί-
τερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

    

ΝΑΥΔΡ 5.08 14 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ο-
ρυχείου ή χειμάρρου. 
 

08-01-03-02 * Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 08-01-03-02 

ΝΑΥΔΡ 6.01.01.02 15 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Α-
ντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 
έως 2,0 HP 
 

08-10-01-00 
   

08-10-02-00 
   

ΝΑΥΔΡ 16.13 16 Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης 08-06-08-03 * Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 
υπογείων δικτύων 
 

08-06-08-03 

ΝΑΟΔΟ Β51 17 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 05-02-01-00 * Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού 05-02-01-00 

ΝΑΥΔΡ 9.01 18 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 01-03-00-00 * Ικριώματα 01-03-00-00 

01-04-00-00 
   

ΝΑΥΔΡ 9.10.03 19 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συ-
ντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 
 

01-01-01-00 * Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος 01-01-01-00 

01-01-02-00 
   

01-01-03-00 * Συντήρηση του σκυροδέματος 01-01-03-00 

01-01-04-00 * Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 01-01-04-00 
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01-01-05-00 
   

01-01-07-00 
   

ΝΑΥΔΡ 9.10.04 20 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συ-
ντήρηση 
σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 
 

01-01-01-00 * Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος 01-01-01-00 

01-01-02-00 
   

01-01-03-00 * Συντήρηση του σκυροδέματος 01-01-03-00 

01-01-04-00 * Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 01-01-04-00 

01-01-05-00 
   

01-01-07-00 
   

       

ΝΑΥΔΡ 9.23.04 21 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο 
σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρό-
σμικτα 
μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
 

    

ΝΑΥΔΡ 9.26 22 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμά-
των 
υδραυλικών έργων 
 

01-02-01-00 * Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 01-02-01-00 

ΝΑΥΔΡ 11.01.02 23 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο 
(ductile iron) 
 

    

ΝΑΥΔΡ 12.10.01 24 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, 
SDR 41, DN 110 mm 
 

08-06-02-02 * Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC 08-06-02-02 

ΝΑΥΔΡ 12.10.02 25 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, 
SDR 41, DN 125 mm 
 

08-06-02-02 * Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC 08-06-02-02 

ΝΑΥΔΡ 12.10.03 26 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, 
SDR 41, DN 160 mm 
 

08-06-02-02 * Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC 08-06-02-02 

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.02 27 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχι-
στην απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 40 
mm/ PN 10 atm 
 
 

    

ΝΑΟΙΚ 22.40.02 28 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος 
σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m 
 

    

ΟΙΚ ΝΤ.4.02 29 Κλείσιμο οπής διατομής έως 0,05 m2 και πάχους έως 
0,25m  
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ΑΤΗΕ Ν7003 30 Προμονωμένος χαλύβδινος αγωγός, P235GH κατά 10217-
2 ή ΕΝ 10217-5, ηλεκτροσυγκολλητός, με ραφή, για εγκα-
ταστάσεις υπόγειας διανομής θερμού νερού (δίκτυα διανο-
μής) με ενσωματωμένα καλώδια εντοπισμού διαρροών. 
DN50 (60,3Χ2,9mm). Διαμέτρου περιβλήματος D=125mm, 
ελάχιστου πάχους περιβλήματος 3,0mm. 
 

   

ΑΤΗΕ Ν7020 31 Αντισταθμιστής «εκκίνησης» χαλύβδινος P235GH, με 
συγκολλητά άκρα για υπόγεια δίκτυα διανομής θερμού νε-
ρού, ονομαστικής πίεσης ΡΝ25 bar. Ονομαστικής Διαμέ-
τρου DN50, ικανότητας παραλαβής ελάχιστου μήκους δια-
στολής ΔL=50mm. 

    

ΑΤΗΕ Ν7049 32 Ειδικό τεμάχιο, (διάταξη) Ταυ, κατασκευασμένο επί τόπου 
στο έργο ή προκατασκευασμένο (προμονωμένο - πρότυπο 
ΕΝ 448) στο εργοστάσιο, χαλύβδινο P235GH, για υπόγεια 
δίκτυα θερμού νερού σε παροχές καταναλωτών, διατάξεις 
εξαερισμού, εκκένωσης και ανακυκλοφορίας. Ονομαστικής 
πίεση ΡΝ25 bar. Κύρια σωλήνωση DN200 (219,1X4,5mm), 
περιβλ. D=315mm. Διακλάδωση προς οποιαδήποτε διάμε-
τρο. 

    

ΑΤΗΕ Ν7063 33 Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ή 45°, κατασκευασμένο επί 
τόπου στο έργο ή προκατασκευασμένο (προμονωμένο - 
πρότυπο ΕΝ 448) στο εργοστάσιο, χαλύβδινο P235GH, για 
υπόγεια δίκτυα θερμού νερού σε παροχές καταναλωτών, 
διατάξεις εξαερισμού, εκκένωσης και ανακυκλοφορίας, ονο-
μαστικής πίεσης ΡΝ25 bar, με ενσωματωμένα καλώδια 
εντοπισμού διαρροών. Ονομαστικής διαμ. DN50 
(60,3X2,9mm), διαμ. περιβλήματος D=125mm. 

    

ΑΤΗΕ Ν7081.1 34 Προμονωμένη χειροκίνητη συγκολλητή δικλείδα απομονώ-
σεως, τύπου σφαίρας (ball valve), με μία διάταξη χαλύβδι-
νης χειροκίνητης δικλείδας (τύπου σφαίρας) εξαερισμού 
ή/και εκκενώσεως. Ονομαστικής πίεσης ΡΝ25 bar, με εν-
σωματωμένα καλώδια εντοπισμού διαρροών. Ονομαστικής 
διαμέτρου DN50 (60,3X2,9mm/125mm), ονομαστικής δια-
μέτρου διατάξης DN25 ή DN32. 

    

ΑΤΗΕ Ν7410.07 35 Δικλείδα χαλύβδινη, τύπου σφαίρας για Hot Tapping, συ-
γκολλητή με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστικής 
διαμέτρου, DN50mm ονομαστικής πίεσης 25 bar. 

    

ΑΤΗΕ Ν8004 36 Δικλείδα χαλύβδινη, τύπου σφαίρας, συγκολλητή με μηχα-
νισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστικής διαμέτρου 
DN50mm, ονομαστικής πίεσης 25 bar, με χαλύβδινο πώμα 
συγκολλημένο στο ένα άκρο της δικλείδας. 
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ΑΤΗΕ Ν8098 37 Διάταξη θερμοστατικής δικλείδας ανακυκλοφορίας, αυτοε-
νεργοποιούμενη, κατάλληλη για λειτουργία σε θερμοκρασία 
μέχρι 130°C. Ονομ. πίεσης ΡΝ 25 bar, εύρους ρύθμισης 10 
- 150°C, ελάχιστης τιμής Kvs=4 m3/h, διαμέτρου σωλήνω-
σης DN 15. 

    

ΑΤΗΕ Ν6006 38 Πλήρης προμήθεια και εγκατάσταση θερμικού υποσταθμού 
καταναλωτή ισχύος 150 Mcal/h με κατασκευή πρωτεύοντας 
και δευτερεύοντος δικτύου και σύνδεση με το εσωτερικό 
δίκτυο κεντρικής θέρμανσης της οικοδομής. 

    

ΑΤΗΕ Ν6015 39 Πλήρης προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομα-
κρυσμένης διαχείρισης θερμικού υποσταθμού καταναλωτή. 

    

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ 

 
          

 

 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 30/08/2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 30/08/2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ.Ε. 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 

 

     

ΠΑΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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